

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าบ้านนางบุญมี หลายเครือ - สีแยกหลังอนามัย หมู่ที่ ๑๗.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางละ ๐.๓๐ เมตร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔.....

๖.๒ ปร.๕.....

๖.๓ ปร.๖.....

๖.๔ แบบแปลน.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรัชญา จาริอุต.....

๗.๒ นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย.....

๗.๓ นางสาวศิริกัญญา ไชยศักดิ์.....

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายบุญมี หลายเครือ - สีแยกหลังนามัย หมู่ที่ ๑๗
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณราคาตามแบบ แบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ สำหรับบ่อการปกครองส่วนท้องถิ่น (✓)รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลาง
 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปี ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	๖๙,๕๑๒.๓๔	๑.๓๖๔๒	๙๔,๘๒๘.๗๓	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๔,๘๒๘.๗๓	
	คิดเป็นเงิน			๙๔,๘๐๐.๐๐	
(อักษร)		เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๑๔๗.๕๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๔๒.๗๑ บาท/ตารางเมตร

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๒๙๐ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวศิริกัญญา ไชยศักดิ์)
 จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยกาของช่วง
 ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ
 (ชัยโย คำแสน)
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เอกสารประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายบุญมี หลายเครือ - สี่แยกหลังอนามัย หมู่ที่ ๑๗
 ถานที่ก่อสร้าง บ้านแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพหนองาม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดยโสธร
 ริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 ระมาณราคาตามแบบ มาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)	
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	รวมเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	เดือน/ปี/แหล่ง	
	ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นทางเดิม									คำดำเนินการค่าเสื่อมราคา/
	- ปรับเปลี่ยนแต่งพื้นทางเดิม (ลูกรัง) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	๑๔๗.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๗๖	๒๕๙.๖๐	๒๕๙.๖๐		กรมบัญชี
										ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
๒	งานรองพื้นทางคอนกรีต (ปรับเปลี่ยนแปลง ทราย์ชุ่มน้ำ)									ค่าวัสดุฯ ทนยส. เผื่อยุบ ๑.๒๕
	- ทราย์หยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร เผื่อยุบ ๑.๒๕%	๗.๓๘	ลิป.ม.	๔๖๓.๘๘	๓,๔๒๑.๑๒	๘.๕๐	๖๒.๖๙	๓,๔๘๓.๘๐		ก.ย./๖๖ /ยส.+ค่าขนส่ง+เผื่อยุบ
										ตามหลักเกณฑ์ฯงานทาง
๓	งานผิวทางคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ									ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย ๒๘๐ กก./ตร.ซม. ที่อายุ ๒๘ วัน	๒๒.๑๓	ลิป.ม.	๒,๑๐๒.๓๙	๔๖,๕๑๕.๓๘	๓๒๗.๐๐	๗,๒๓๔.๘๘	๕๓,๗๕๐.๒๕		
๔	งานเหล็กเสริม+วัสดุมวลรวมอื่นๆ									
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (มอก.๗๓๗) Ø ๔.๐ มม. ขนาดตาราง									
	๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม./ม้วน (๑๒๕ ตร.ม./ม้วน)	๑.๑๘	ม้วน	๓,๑๙๐.๖๐	๓,๗๖๔.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๖๔.๙๑		ก.ย./๖๖ /ร้อยเอ็ด
	- ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	๑๔๗.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐	๗๓๗.๕๐	๗๓๗.๕๐		บัญชีค่าแรงงาน/กรมบัญชี
	- RB Dir ๑๙ mm. SR ๒๔ เผื่อ ๑๓% (DOWEL BAR)	๐.๐๕๒๐	ตัน	๒๘,๕๐๗.๖๑	๑,๔๘๓.๔๒	๓,๑๐๐.๐๐	๑๖๑.๓๑	๑,๖๔๔.๗๓		ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ
	- DB Dir ๑๒ mm. SD ๓๐ (มอก.) เผื่อ ๙% (TIE BAR)	๐.๐๒๘๖	ตัน	๒๓,๓๖๔.๔๖	๖๖๗.๑๔	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๒.๗๙	๗๖๙.๙๓		ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ
	- แอสฟัลท์ ชนิดแข็งตัวช้า CSS-๑	๑๗.๗๐	ลิตร	๒๖.๑๖	๔๖๓.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๓.๐๓		ก.ย./๖๖/กทม.
	- ค่าแรงงานตัด หยอด แอสฟัลท์ รอยต่อตามยาว	๒๙.๕๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓.๘๗	๗๐๔.๑๗	๗๐๔.๑๗		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
	- ค่าแรงงานตัด หยอด แอสฟัลท์ ทาสี + จารบี รอยต่อตามขวาง	๒๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑.๘๗	๖๓๗.๔๐	๖๓๗.๔๐		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง(วัสดุ+แรงงาน)
	- แผ่นพลาสติกโปร่งแสง กันน้ำได้ หนา ๐.๐๗ มม. กว้าง ๑.๒๐ ม.	๒๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒๑๐.๐๐	๓.๑๕	๖๓.๐๐	๒๗๓.๐๐		ก.ย./๖๖/SCG โชค พนผล ค่าแรงงาน๓๐%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ (๓๐ กก./ตัน)									ไม่ใช่ลวด(ใช้ Wire Mesh)
	รวมยอดยกไป				๕๖,๕๒๔.๙๙		๙,๙๖๓.๓๓	๖๖,๔๘๘.๓๓		

เอกสารประมาณราคางานก่อสร้างส่วนตำบลโพรงน้ำ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายบุญมี หลายเครือ - สีแยกหลังนามัย หมู่ที่ ๑๗
บ้านแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพรงน้ำ อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร
มาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ สำหรับบ่อการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ประมาณราคาตามแบบ
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

(/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)	
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		รวมเงิน	ค่าวัสดุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	เดือน/ปี/แหล่ง	
	รวมยอดยกมา				๕๖,๕๒๔.๙๙		๙,๙๖๓.๓๓	๖๖,๔๘๘.๓๓		
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๑๔๗.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙.๕๔	๑,๔๐๗.๑๕	๑,๔๐๗.๑๕		ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา/กรมบัญชี
	- ค่าติดตั้งแบบตามยาว ๒ ช้าง	๕๙.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๑,๒๑๕.๔๐	๑,๒๑๕.๔๐		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
๕	งานไหล่ทาง									ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา/กรมบัญชี
	- ถมดินลูกรังไหล่ทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	๒.๖๖	ลบ.ม.	๑๔๒.๗๑	๓๗๘.๙๐	๘.๕๐	๒๒.๕๗	๔๐๑.๔๖		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
	รวมเงิน							๖๙,๕๑๒.๓๔		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + Factor F งานก่อสร้างทาง							๑.๓๖๔๒	๙๔,๘๒๘.๗๓	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								๙๔,๘๒๘.๗๓	
	คิดเป็นเงิน								๙๔,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร									เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) - ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ ที่ ๒๙๐/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริกัญญา ไชยศักดิ์)
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

